Odpowiedź:

Ad. 1. Termin wykonania robót z tabelki str. 16 projektu budowlanego „ wskazane ze względów ekologicznych" dotyczą wyłącznie przypadku zamierzonego wcześniej rozpoczęcia robót we wrześniu. Z uwagi na nieaktualność tego terminu wobec warunków przetargu – tabela ta nie obowiązuje. Uzgodniono odstępstwo z RDOŚ w Łodzi
Ad. 2. Możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia robót . Ujęte to jest w § 20 ust. 2 umowy mówiącym w jakim zakresie mogą nastąpić zmiany dotyczące postanowień umowy w stosunku do treści oferty a także w XXII pkt. SIWZ.
Ad. 3. Warunki doświadczenia wykonawcy zostaną spełnione w przypadku wykazania robót w zakresie inżynierii wodnej w skład których wchodzą budowle wodne.
Ad. 4. Warunki zostaną spełnione jeżeli będą wykazane prace tak jak punkcie Ad. 3. Ponadto mogą być przedstawione dokumenty upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności wodnej.
Ad. 5. i Ad .6. Termin zakończenia robót do 30.09.2013 r podany jest prawidłowo. Termin wykonania robót z tabelki str. 16 projektu budowlanego „ wskazane ze względów ekologicznych" dotyczą wyłącznie przypadku zamierzonego wcześniej rozpoczęcia robót we wrześniu. Z uwagi na nieaktualność tego terminu wobec warunków przetargu - tabela ta nie obowiązuje. Uzgodniono odstępstwo z RDOŚ w Łodzi.
Ad. 7. Możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia robót . Ujęte to jest w § 20 ust. 2 umowy mówiącym w jakim zakresie mogą nastąpić zmiany dotyczące postanowień umowy w stosunku do treści oferty a także w XXII pkt. SIWZ.
Ad. 8. Z uwagi na zakres inwestycji Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia które zapewni prawidłową realizację umowy przez Wykonawcę. Wykonanie inwestycji ma priorytetowe znaczenie dla Zamawiającego.